
slopes /
nõlvad

under fill /
mulle alt

slopes /
nõlvad

road-side territory /
teeäärne maa-ala

m² m² m² m²

285 1 550 285 810

70 - 70 -

2 580 13 420 2 580 7050

165 - 165 -

120 350 120 100

455 2 020 455 1250

50 - 50 -

250 2 350 250 1350

30 - 30 -

760 3 650 760 2000

10 - 10 -

575 3 250 575 1560

90 - 90 -

5 440 26 590 5 440 14 120

mahasõidud

mahasõidud

mahasõidud

mahasõidud

II etapp
Pk 2+61 -26+12

( sh bussipeatused )

Maantee laiendus koos 
liiklussaare ja mahasõiduga

III etapp
Pk 26+12 - 30+27

IV etapp
Pk 30+27 - 34+78

V etapp
Pk 34+78 -35+66; 

40+00 - 45+37

19 560
TOTAL / KOKKU

VI etapp
Pk 45+37 - 50+58

mahasõidud

mahasõidud

 SCHEDULE OF REINFORCEMENT WORKS /
PLANEERIMIS - JA KINDLUSTUSTÖÖD 

Table no: 3.3

Location / Distance
Asukoht / vahemik

Reinforcement with topsoil h=10cm /
Kindlustamine kasvumullaga h=10cm

Planning /
Planeerimine

I etapp
Pk 00+00 -2+61

T24157 Raudna-Loodi kergliiklustee; km 2,2-6,8

Table no:  3.3
Schedule of Reinforcement Works /

Planeerimis- ja kindlustustööd


