




AS INFRAGATE EESTI TÖÖ NR VI47
TINGMÄRGID:

- Töömaa piir
- Projekteeritud katte serv
- Projekteeritud kruusast peenar
- Projekteeritud tugevdatud murupeenar
- Projekteeritud asfaltkate, kahekihtiline asfalt, Tüüp 1
- Projekteeritud asfaltkate, kahekihtiline asfalt, Tüüp 2
- Projekteeritud asfaltkate, ühekihtiline asfalt, Tüüp 3
- Projekteeritud kõnnitee asfaltkate, AC8 h=5cm, Tüüp 4
- Projekteeritud kõnnitee asfaltkate, AC8 h=7cm, Tüüp 5
- Projekteeritud asfaltkatte pealmise kihi taastamine (kokkuvimine), Tüüp 6
- Projekteeritud murukivi, sõidurajale parkimiskohal, Tüüp 7
- Projekteeritud kõnnitee sillutuskivi, hall Nunnakivi
- Projekteeritud kõnnitee sillutuskivi, must Nunnakivi
- Projekteeritud kõnnitee sillutuskivi taastamine (taaspalgdamine)
- Projekteeritud munakivi
- Projekteeritud purustatud kruusast kate
- Projekteeritud haljastus
- Projekteeritud vertikaal kõrgusarvuga
- Projekteeritud sõidutee äärekivi h=12 cm
- Projekteeritud sõidutee äärekivi h=10cm
- Projekteeritud sõidutee äärekivi h=3 cm
- Projekteeritud sõidutee äärekivi h=1 cm
- Projekteeritud sõidutee äärekivi h=0 cm
- Projekteeritud sõidutee äärekivi h=0 cm
- Projekteeritud teemärgistus (värv/termovaluplastik)
- Projekteeritud liiklusemärgi post
- Projekteeritud torupiire
- Projekteeritud piire

- Likvideeritav objekt
- Likvideeritav puu / pöösas
- Projekteeritud trüüp
- Projekteeritud sidekanalisatsioon
- Projekteeritud isevoolne sademevee kanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud veetorustik
- Projekteeritud soojavarustuse torustik
- Torustiku likvideerimine
- Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev
- Sademevee kanalisatsiooni kandiline restkaev
- Veetorustiku sõlm
- Käpaga silber
- Projekteeritud veetorustik Skepat & Puhkim OU tööst nr 2020_0057
- Veetorustiku likvideerimine Skepat & Puhkim OU tööst nr 2020_0057
- Veekaevu likvideerimine Skepat & Puhkim OU tööst nr 2020_0057
- Olemasolev elektrihülin
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev sidefrass
- Katastriüksuse piir
- Krundi jaotuskava piir

Maapind planeerida tasaseks
(hooldustehnika juurdepääs-
tigi umbrusse)

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Avariilülevoolu toru asendamise plasttoruga.
Vajadusel kindlustada toru otsad
munakivisillutisega uhtumise vältimiseks.

Sidekaabel 30x2x0.5 WYHOBUL L=77.4m
Olev bet. trüüp asendada sama
sisemõõduga plasttrüübiga, samal kõrgusel.
Kaldaga 1% näidatud suunas

Ülevoolukaevu asendamine

Mp.liin H=68.25
28.04.20 6°C
Avariilülevool, olev bet. kaev D1000 remontida või asendada,
olev toru D250 asb. asendada SN8, PP või PE sademevee
kanalisatsiooni toruga, De315

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

Post likvideeritakse
enne käesoleva projekti
ehitustööde algust

MÄRKUSED:
1. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Geodeetilise alusplani koostaja Raxoest OU,
töö nr. GE-35-20, juuni 2020 ja GE-126-20 detsember 2020



Projektijuh T.Tõnts
Kontrollija H.Metspalu
Projekteerija T.Tõnts
Projekteerija

Tellija	Viljandi Vallavalitsus	Töö nr.	VI47/91-20
Töö nimetus	Sakala tänava põhiprojekt	Stadium	PP
Objekt	Sakala tänav, Viiratsi, Viljandimaa	Kuupäev	25.04.2021
Leht	Vertikaalplaneering	Möötkava	1:500
		Lehe nr.	TL-5-01-2